

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub & One-stop Service).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

เป็นเงิน บาท

๕. ค่าพัฒนาระบบ ๑๑,๐๗๖,๒๐๐ บาท

๖. ค่า Hardware - บาท

๗. ค่า Software - บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓๓,๘๐๐ บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา 

๙.๒ นายณเรศ บัวเกศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๙.๓ นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ 

๙.๔ นางสาวชิตชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

๙.๕ นายชลธิ์ จาตุรนต์ร์ศมี ช่างสื่อสาร ช. ๓ 

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ.....



แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ

(Intelligent Hub & One-stop Service)

หน่วยงาน กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หัวหน้าหน่วยงาน นายเชาวนะ ไตรมาศ

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์

๒. นายณเรศ บัวเกศ

๓. นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ

๔. นางสาวชิตชนก เทพสุนทร

๕. นายชลธิ์ จาตุรงค์ศรี

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๑๑,๐๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ | Intelligent Hub & One-stop Service | จำนวน (คน) | Man-month (คน x เดือน) | อัตรา (*๒.๕๗๕) (บาท) รวม markup factor | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|--|---------------|---------------------------|---|--------------------|
| ๑ | ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) (ป.ตรี เกิน ๒๐ ปี) | ๑ | ๒ (๒ x ๒) | ๒๗๔,๒๐๐ | ๕๔๘,๔๐๐ |
| ๒ | นักวิเคราะห์ระบบงาน (System/Database Analyst) (ป.ตรี ๑๖-๒๐) | ๖ | ๓๐ (๖ x ๕) | ๒๒๑,๓๐๐ | ๖,๖๓๙,๐๐๐ |
| ๓ | นักพัฒนาระบบงาน (Programmer) (ป.ตรี ๕-๑๐) | ๘ | ๔๐ (๘ x ๕) | ๙๒,๕๘๐ | ๓,๗๐๓,๒๐๐ |
| ๔ | นักออกแบบหน้า Web (Web Designer) (ป.ตรี ๕-๑๐) | ๑ | ๒ (๑ x ๒) | ๙๒,๘๐๐ | ๑๘๕,๖๐๐ |
| จำนวนเงินรวม | | | | | ๑๑,๐๗๖,๒๐๐ |

ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานประมาณ

Handwritten signature

Handwritten signature
๒๕๖๕

๒.ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ | คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ | จำนวน(ชุด) | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | |
| จำนวนเงินรวม | | | |

๓.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

| ลำดับ | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | การคำนวณ ค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|---|------------------------|--------------------|
| ๑ | ค่าวิทยากรฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User) (จำนวน ๒ คน ๖ ชั่วโมง) | ๒ x ๖ x ๑๒๐๐ | ๑๔,๔๐๐ |
| ๒ | ค่าวิทยากรฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (Administrator) (จำนวน ๒ คน ๖ ชั่วโมง) | ๒ x ๖ x ๑๒๐๐ | ๑๔,๔๐๐ |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารการอบรมและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เหมาจ่าย) | ๕๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| จำนวนเงินรวม | | | ๓๓,๘๐๐ |






