


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริหารงานคดี สำนักคดี ๕
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงและออกแบบห้องรับคำร้อง และห้องปรึกษาคดี ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น ๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ประกอบด้วย หมดงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานประตุน้ำต่าง งานตกแต่งผนัง งานทาสีฝ้าเพดาน หมดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ หมดครุภัณฑ์จัดซื้อ ได้แก่ ม่านปรับแสง เคา์เตอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร และโซฟา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๙๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
- ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร. ๕ (พ))
- ๖.๔ แบบรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอดิเทพ อุษยะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี..... สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ๗.๒ นายวัชรพงษ์ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี ๑..... สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ๗.๓ นายเอกชัย ประสงค์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ..... กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ๗.๔ นายมารุต ภูอาจตัน นายช่างโยธาอาวุโส..... กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ๗.๕ นางวรรณภา แก้วปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการพิเศษ..... สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ๗.๖ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสภณะ สถาปนิกชำนาญการ..... กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ๗.๗ นายปฐมพงษ์ คำเขียว นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ..... สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ๗.๘ นางสิรินดา โชติพันธ์ เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ..... สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ๗.๙ นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ..... สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

แบบเลขที่ AR61136,EE62027

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุปผลดังนี้ :</b>		
1	งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี	เป็นเงินประมาณ 309,000	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 217,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 69,000	
	<b>∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>595,000</b>	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง /

ประธานกรรมการ



(นายอดิเทพ อูยะพัฒน์) /

กรรมการ




(นายวัชรพงษ์ ใจสุทธิ) /

กรรมการ




(นายเอกชัย ประสงค์) /

กรรมการ




(นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ) /

กรรมการ



(นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์)

กรรมการ




(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

กรรมการ



(นางวรรณภา แก้วปิ่นทอง)

กรรมการและ



เลขานุการ (นางสิรินดา โชติพันธ์)

กรรมการ



(นายมารุต ภูอาจตัน)