

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริหารงานคดี สำนักคดี ๕

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงและออกแบบห้องรับคำร้อง และห้องปรึกษาคดี ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น ๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ประกอบด้วย หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานประตูหน้าต่าง งานตกแต่งผนัง งานทาสีฝ้าเพดาน หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ หมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ ได้แก่ ม่านปรับแสง เคา์นเตอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร และโซฟา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๙๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร. ๕ (พ))

๖.๔ แบบรายการประมาณการค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดิเทพ อวยยะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๒ นายวัชรพงษ์ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี ๑	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๓ นายเอกชัย ประสงค์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
๗.๔ นายมารุต ภูอาจคั่น นายช่างโยธาอาวุโส	กรมโยธาธิการและผังเมือง
๗.๕ นางวรรณภา แก้วปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๖ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสภะนะ สถาปนิกชำนาญการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
๗.๗ นายปฐมพงษ์ คำเขียว นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๘ นางสาวลิรินดา โชติพันธ์ เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓.๙ นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR61136,EE62027
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	236,352	1.3074	309,007	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			309,007	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)			309,000	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 25 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ 


(นายอดิเทพ อวยยะพัฒน์)

กรรมการ 


(นายวัชรพงษ์ ใจสุทธิ)

กรรมการ 

(นายเอกชัย ประสงค์)

กรรมการ 

(นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ)

กรรมการ 


(นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์)

กรรมการ 


(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

กรรมการ 

(นางวรรณภา แก้วปิ่นทอง)

กรรมการ 

(นางสิรินดา โชติพันธุ์)

กรรมการ 

(นายมารุต ภูอาจตัน)



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

แบบเลขที่ AR61136,EE62027

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานประตุนหน้าต่าง								
	- ประตู 1 รวมงานติดฟิล์ม	1	ชุด	5,800	5,800	-	-	5,800	
	- ประตู 2 รวมงานติดฟิล์ม	1	ชุด	51,600	51,600	-	-	51,600	
	- ประตู 3 รวมงานติดฟิล์ม	1	ชุด	63,700	63,700	-	-	63,700	
	- หน้าต่าง 1	1	ชุด	41,700	41,700	-	-	41,700	
				-	-	-	-	-	
1.2	งานตกแต่งผนัง								
	- ผนังตกแต่งด้วยแผ่นสแตนเลสกว้าง 20 มม.	2.50	ตร.ม.	3,000	7,500	-	-	7,500	
	- ผนังไม้อัด 10 มม.กรุแผ่นลามิเนตโครงไม้เฟอร์นิเจอร์	3.50	ตร.ม.	1,850	6,475	-	-	6,475	
	- ตัวหนังสือ "ห้องปรึกษาคดี" สูง 15 ซม.ทำจากอลูมิเนียมผิว HAIR LINE	1	ชุด	2,500	2,500	-	-	2,500	
	- ตัวหนังสือ "ห้องรับคำร้อง" สูง 15 ซม.ทำจากอลูมิเนียมผิว HAIR LINE	1	ชุด	2,500	2,500	-	-	2,500	
				-	-	-	-	-	
1.3	งานทาสีฝ้าเพดาน								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% กึ่งเงา	100	ตร.ม.	59	5,900	30	3,000	8,900	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							190,675	

*Signature*

ราคากลางปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี26เมษย62.xls

*Signature*



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

แบบเลขที่ AR61136,EE62027

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	ระบบไฟฟ้า								
2.1.1	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า		รวม					13,708	
2.1.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					12,445	
2.1.3	สวิตช์และเต้ารับ		รวม					4,525	
รวมงานข้อ 2.1								30,678	

*(Handwritten signatures and notes)*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แบบ ปร.4


สถานที่ก่อสร้าง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

แบบเลขที่ AR61136,EE62027

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1.1	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- EMT 15 mm. ( 1/2")	117	m	25	2,925	22	2,574	5,499	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	180	m	12	2,160	10	1,800	3,960	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	200	m	8	1,600	7	1,400	3,000	
	- SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1	Lot	961	961	288	288	1,249	
	\ รวมท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า				7,646		6,062	13,708	
2.1.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟฝังฝ้าแบบมีตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ALUMINUM LOUVER LUMINIARE) ขนาด 0.30x1.20 มม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มม. แผ่นสะท้อนแสงด้านข้างมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนไม่น้อยกว่า 87% มีแผ่นอลูมิเนียมตัวขวาง (CROSS BLADE) ชนิดอลูมิเนียมแบบรีว จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จำนวนช่องตามยาว 2 ช่อง หลอด LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน/ขนาดไม่เกิน 2x18 วัตต์ แสงकुวลวัตต์ ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง	4	Set	2,500	10,000	150	600	10,600	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ตัวโคมชนิดอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 มม. หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน/ขนาด ไม่เกิน 10.5 วัตต์ แสงวอร์มไวต์หรือตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง	3	Set	500	1,500	115	345	1,845	
	\ รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				11,500		945	12,445	



ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

แบบเลขที่ AR61136,EE62027

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1.3	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีเงิน ติดฝังเรียบผนัง	3	Set	165	495	80	240	735	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบสีเงิน ติดฝังผนัง	10	Set	289	2,890	90	900	3,790	
	\ รวมสวิตช์และเต้ารับ				3,385		1,140	4,525	
	รวมงานข้อ 2.1				22,531		8,147	30,678	
2.2	ระบบคอมพิวเตอร์								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1	Set	2,295	2,295	500	500	2,795	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบสีเงิน ติดฝังผนัง	7	Set	352	2,464	110	770	3,234	
	ท่อร้อยสายและสายระบบคอมพิวเตอร์								
	- EMT 15 mm.	105	m	25	2,625	22	2,310	4,935	
	- 1-4P UTP CAT.6	140	m	15	2,100	7	980	3,080	
	- ACCESSORIES	1	Lot	735	735	220	220	955	
	รวมงานข้อ 2.2				10,219		4,780	14,999	





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ครุภัณฑ์จัดซื้อ ปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR61136,EE62027
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	200,836	14,059	214,895	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,895	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			214,000	


- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ 


(นายอดิเทพ อวยยะพัฒน์)


กรรมการ   
(นายวัชรพงษ์ ใจสุทธิ)


กรรมการ   
(นายเอกชัย ประสงค์)


กรรมการ   
(นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ)

กรรมการ   
(นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์)

กรรมการ   
(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

กรรมการ   
(นางวรรณภา แก้วปิ่นทอง)

กรรมการ   
(นางสิรินดา โชติพันธ์)

กรรมการ   
(นายมารุต ภูอาจตัน)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อ งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แบบ ปร.4


สถานที่ก่อสร้าง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

แบบเลขที่ AR61136,EE62027

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปรวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>								
2	<b>หมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>								
	T1 โต๊ะขนาด กว้าง 0.60X1.40X0.75 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	1	ตัว	9,530	9,530	-	-	9,530	
	T2 โต๊ะขนาด กว้าง 0.75X1.80X0.75 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	1	ตัว	13,580	13,580	-	-	13,580	
	- STEEL MODESTY PANEL หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	1	ตัว	510	510	-	-	510	
	T3 ตู้เก็บเอกสารขนาด กว้าง 0.40X0.80X0.70 ม.หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	3	ตัว	5,570	16,710	-	-	16,710	
	- TOP CABINET หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	3	ตัว	710	2,130	-	-	2,130	
	C1 เก้าอี้กว้าง 0.70X0.70X1.15-1.25 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	3	ตัว	7,480	22,440	-	-	22,440	
	C2 เก้าอี้กว้าง 0.70X0.70X0.95-1.05 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	4	ตัว	6,380	25,520	-	-	25,520	
	S1 โซฟา 2 ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม ไวนิล (กว้าง 0.85X1.40X0.80 ม.)	1	ตัว	24,540	24,540	-	-	24,540	
	B1 เคาน์เตอร์ผิวแกรนิตสีดำหนาไม่น้อยกว่า 20 มม.(ขนาด 0.50X2.57X0.90 ม.)	1	ตัว	32,000	32,000	-	-	32,000	
	ม่านปรับแสงแนวตั้ง ระบบโซ่ดึง ชนิดผ้า SUNSCREEN 3%			-	-	-	-	-	
	- ขนาด 4.35X2.50 ม.	1	ชุด	22,978	22,978	-	-	22,978	
	- ขนาด 2.65X2.50 ม.	1	ชุด	14,002	14,002	-	-	14,002	
	- ขนาด 3.00X2.50 ม.	1	ชุด	16,896	16,896	-	-	16,896	
	<b>รวมหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>			-	-	-	-	200,836	


 ราคากลางปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษา26เมย62.xls



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

แบบเลขที่ AR61136,EE62027

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุปผลดังนี้ :</b>		
1	งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี	เป็นเงินประมาณ 309,000	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 214,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 69,000	
	<b>∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>592,000</b>	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ



(นายอดิเทพ อูยะพัฒน์)

กรรมการ




(นายวัชรพงษ์ ใจสุทธิ)

กรรมการ




(นายเอกชัย ประสงค์)

กรรมการ




(นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ)

กรรมการ



(นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์)

กรรมการ




(นายปฐมพงษ์ คำเขียว)

กรรมการ



(นางวรรณภา แก้วปิ่นทอง)

กรรมการและ



เลขานุการ

(นางสิรินดา โชติพันธ์)

กรรมการ



(นายมารุต ภูอาจตัน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม(ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
1.1	ค่าขนส่งคนงานก่อสร้าง กรณีไม่สามารถสร้างบ้านพักคนงานในสถานที่ก่อสร้างได้	1	งาน	64,000	
1.2	งานผ้าใบป้องกันความเสียหายของผิวพื้นเดิมขณะก่อสร้างปรับปรุง	1	งาน	1,800	
1.3	ผนังชั่วคราวกันเขตบริเวณก่อสร้าง	1	งาน	3,600	
			รวม	69,400	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ทุกรายการ				69,000	

๑๘๓ ๓ (๓๓๓) ๑๑๕๓ ๑๑๑๑๑ / ๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑.๑๑ ๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑